

ราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู จากซอยประชาพัฒนา 12 - Boxconvert หมู่ที่ 7 บ้านใหม่หนองแห่น

ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.125 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 18 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 368.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 บ้านใหม่หนองแห่น

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ประเมินการตาม ราคาน้ำมันคิดที่ราคา 20.00 - 20.99 บาท

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

1.) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู จากซอยประชาพัฒนา 12 - Boxconvert หมู่ที่ 7 บ้านใหม่หนองแห่น 967,000.00 บาท

รวมค่างานก่อสร้าง 967,000.00 บาท

(เก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตาม คำสั่ง อบต.หนองบัวศาลา ที่ 80/2563 ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563
ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
(นางสาววรรณระภัก แซงทะเล)
รองปลัด อบต.หนองบัวศาลา

เห็นชอบ
(นายนิกร ศิริอุดม)
ปลัด อบต.หนองบัวศาลา

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)
หน.ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
(นายบรรเจ็ด กาญจนเกตุ)
หน.ฝ่ายก่อสร้าง

อนุมัติ
(นายจำเริญ เปล้ากระโทก)
นายก อบต.หนองบัวศาลา
๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๓
วันที่.....

สำเนาถูกต้อง

.....

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู จากซอยประชาพัฒนา 12 - Boxconvert หมู่ที่ 7 บ้านใหม่หนองแห่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านใหม่หนองแห่น

แบบเลขที่ /2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อบต.หนองบัวศาลา

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู จากซอยประชาพัฒนา 12 - Boxconvert หมู่ที่ 7 บ้านใหม่หนองแห่น	967,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	967,000.00	บาท

(เก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ


(นางสาววรรณระภี แซงทะเล)

รองปลัด อบต.หนองบัวศาลา

เห็นชอบ 

(นายนิกร ศิริอุดม)

ปลัด อบต.หนองบัวศาลา

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

หน.ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ

(นายบรรเจ็ด กาญจนเกตุ)

หน.ฝ่ายก่อสร้าง

อนุมัติ 

(นายจำเริญ เปล้ากระโทก)

นายก อบต.หนองบัวศาลา

อนุมัติวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๓

สำเนาถูกต้อง



(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง



สรุปราคา ค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู จากซอยประชาพัฒนา 12 - Boxconvert หมู่ที่ 7 บ้านใหม่หนองแขน

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 7 บ้านใหม่หนองแขน

แบบเลขที่

๘๖ / 2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อบต.หนองบัวศาลา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

1 หน้า

คำนวณราคา เมื่อวันที่

11 มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภท งานก่อสร้างทาง	710,025.75	1.3624	967,339.09	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
รวมค่าก่อสร้าง				967,339	บาท
ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง				967,000	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งแต่งตั้ง

คำสั่ง อบต.หนองบัวศาลา ที่ 80/2563 ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563

(เก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่ 368.00 ม.

เฉลี่ยราคา 2,627.72 บาท/ม.

(ลงชื่อ) 

(นางสาววรรณระพีภัค แซงทะเล)

รองปลัด อบต.หนองบัวศาลา

เห็นชอบ 

(นายนิกร ศิริอุดม)


ปลัด อบต.หนองบัวศาลา

(ลงชื่อ) 

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ 

(นายจำเริญ เปล้ากระโทก)

นายก อบต.หนองบัวศาลา

(ลงชื่อ) 

(นายบรรลือศักดิ์ กาญจนเกตุ)

หน.ฝ่ายก่อสร้าง

อนุมัติวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๓

