

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หมู่ที่ 9 บ้านหนองปลิงใหม่

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 9 บ้านหนองปลิงใหม่ ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา

วันที่ ๓๐ ธันวาคม 2564 ประมาณการเลขที่ ๙๒๒/ 2565 ราคาน้ำมันคิดที่ราคา 28.00 - 28.99 บาท

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

486,705.20 = 1.3607 = 662,259.77

ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย = - บาท

รวมค่างานก่อสร้าง = 662,259.77 บาท

กำหนดราคากลางเป็นเงิน = 662,259.77 บาท

หกแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์

รายนามคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ 1๐๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2564

๙๖.๐๖

(นายนิกร ศิริอุดม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววรรณะภักดิ์ แซงทะเล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทวีศักดิ์ เพ็งสระเกษ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุกิจ ปิณฑะดิษฐ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ

(นางสาววรรณะภักดิ์ แซงทะเล)

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ

(นายนิกร ศิริอุดม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ลงชื่อ

(นายนิกร ศิริอุดม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

อนุมัติวันที่ ..... ๓๐.๑๒.๒๕๖๔ .....

สำเนาถูกต้อง

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านหนองปลิงใหม่

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หมู่ที่ 9 บ้านหนองปลิงใหม่

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดลึกเฉลี่ย 0.40เมตร หนา 0.125เมตร กว้าง 0.40เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 200.00เมตร หนา 0.125เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60x0.80เมตร จำนวน 10บ่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1ป้าย (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ปร. 4พ จำนวน แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	486,705.20	1.3607	662,259.77	Factor F (ปกติ)
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ประเภทงานชลประทาน				- เงินประกันผลงานหัก 0%
4	ประเภทงานอาคาร				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					- ภาษี 7%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			662,259.77	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			662,259.77	
ตัวอักษร ( ทกแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์ )					

ความยาวทั้งโครงการ 200.000 เมตร เฉลี่ยราคาละ 3,311.30 บาท/ม.

ระยะเวลาก่อสร้าง 90.00 วัน **ถ้าเนาถูกต้อง**

(นายนิกร ศิริอุดม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววรรณระภี แซงทะเล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทวีศักดิ์ เพ็งสระเกษ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุกิจ ปิณฑะดิษฐ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หมู่ที่ 9 บ้านหนองปลิงใหม่

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาบปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดลึกเฉลี่ย 0.40เมตร ทน 0.125เมตร กว้าง 0.40เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 200.00เมตร  
 ทน 0.125เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60x0.80เมตร จำนวน 10บ่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1ป้าย (ตามแบบที่ อกต.กำหนด)

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านหนองปลิงใหม่

แบบเลขที่ 7.22 / 2565

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	ประเภทงานทาง งานรางระบายน้ำ คสล. 1.1 งานรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาบปิด คสล.	ม.	200.00	2,033.95	406,790.00	1.3607	2,767.59	553,519.15
2	งานบ่อพัก คสล. 2.1 บ่อพักน้ำทิ้ง คสล. พร้อมฝาบ คสล.	บ่อ	10.00	7,072.00	70,720.00	1.3607	9,622.87	96,228.70
3	งานรื้อย้าย 3.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม ทน 0.15ม. พร้อมขนทิ้ง	ตร.ม.	80.00	114.94	9,195.20	1.3607	156.39	12,511.90
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง FACTOR F				486,705.20	1.3607		
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ							662,259.77
					ทดแทนทกหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์			

(นายนิกร ศิริอุดม)

ประธานกรรมการฯ

(นางสาววรรณระนงค์ แซงทะเล)

กรรมการฯ

(นายเศรษฐสุสิทธิ์ พิชัยกุล)

กรรมการฯ

(นายทวีศักดิ์ เพ็งสระเกษ)

กรรมการฯ

(นายสุกิจ ปิ่นตะติษฐ์)

กรรมการฯ

ผู้อำนวยการต้อง

(นายเศรษฐสุสิทธิ์ พิชัยกุล)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง